

Vállalkozási szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő: **Gosztola Község Önkormányzata**
8978 Gosztola, Fő u 37.
Telefon: 92/553-060; Fax 92/553-069.
E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu
Adószám: 15436265-1-20
Bankszámlaszám: 11749022-15436265
Aláírásra jogosult képviselők:

Balogh Ferenc polgármester és
Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző

KÖRJEGYZŐSÉG RÉDICS	
Érk.: 2010.03.17.	
Szám: 322-23/2010	Mell.:

Vállalkozó: **UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.**
8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.
Telefon: 92/598-050 Fax: 92/598-050
E-mail: utplan100@utplan.t.-online.hu
Adószám: 11353319-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-20154462
Aláírásra jogosult képviselő: Horváth Béla Péter ügyvezető igazgató

1. Előzmények

Gosztola község Önkormányzatának a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Nagy mennyiségű csapadék miatt utakban, árkokban keletkezett kár helyreállítása” című pályázata a 90/2009. (X.28.) NYDRFT számú határozata alapján a 2009. évi vis maior támogatási kerete terhére vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Gosztola község önkormányzata fenti támogatás és a költségvetésében biztosított saját erő terhére kívánja az utakban és árkokban keletkezett kár helyreállítását megvalósítani.

Jelen vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás nyertesével kerül megkötésre.

2. Szerződés tárgya:

„Gosztola község 013 hrsz-ú útjában keletkezett károk helyreállítása”

Gosztola 013 hrsz-ú út burkolatában keletkezett vis-maior károk helyreállítása 500 fm hosszban, valamint burkolt árok helyreállítása 80 fm hosszban.

A Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó munkák részletes műszaki tartalmát a közbeszerzés érdekében lebonyolított eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja és az eljárás egyéb dokumentumai és vállalkozó ajánlata képezik.

3. Vállalkozói díj

3.1. A vállalkozói díj:

Nettó ár:	5.440.470.- Ft
Áfa 25%:	1.360.118.- Ft
Bruttó ár:	6.800.588.- Ft

azaz hatmillió-nyolcszázezer-ötszáznyolcvannyolc ⁰⁰/₁₀₀ Ft

- 3.2. Az elszámolás egyösszegű **átalánydíjas** vállalás alapján történik.
- 3.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás díjának pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4. Teljesítési határidő

- 4.1. Az építési tervek átadásának napja: **2010. január 15.** (az ajánlati felhívás dokumentációjának átvételi napja)
- 4.2. A munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának és a kivitelezési munka kezdésének napja: **2010. április 1.**
- 4.3. Teljesítési határidő: **2010. április 30.**
- 4.4. A Vállalkozó határidő előtt is teljesíthet.

5. Pénzügyi megállapodások

- 5.1. Vállalkozó csak végszámla benyújtására jogosult.
- 5.2. Megrendelő a műszaki ellenőr kollaúdálását illetve a teljesítés igazolását követően a kiállított végszámlát 30 napon belül Vállalkozó OTP Bank Nyrt. 11749008-20154462 számú bankszámlájára átutalással egyenlíti ki.
- 5.3. Késedelmes fizetés esetén, a Megrendelőt a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat terheli. Késedelmi kamat felszámításának induló határideje: a fizetési határidő lejárta.

Megrendelő által igazolt szerződés szerű teljesítés esetén az 5.3 pontban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében adott hozzájárulás – felhatalmazó nyilatkozat – alapján beszédési megbízást nyújthat be.

- 5.4. Fizetési okmányok:
A Vállalkozó az alábbi okmányokat nyújtja be a Megrendelő részére:
 - 2 x 2 pld. végszámla,
 - 2 x 2 pld. teljesítést igazoló jegyzőkönyv,
 - 2 x 2 pld. számla részletező kimutatás,
 - építési napló 1 példánya,
 - felelős műszaki nyilatkozat,
 - bontási-építési hulladék nyilvántartó lap,
 - kivitelezési dokumentáció vagy a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentáció.
- 5.5. A Megrendelő előleget nem fizet.

6. Képviselet

6.1. A Megrendelő megbízottja:

Műszaki ellenőr

Név: Németh Sándor

Műszaki ellenőri névjegyzék száma: ME-KÉ/II.-20-50184/2013

Cím: 8960 Lenti Csörgő út 12.

Telefon: 06-30-9297-861

6.2. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:

Felelős Műszaki Vezető

Név: Horváth Béla Péter

Műszaki vezetői névjegyzék száma: FMV-Közl.ép.-A/20-040-11

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.

Telefon: 06-30-9594-709

Fax: 06-92-598-050

E-mail: utplan100@utplan.t.online.hu

7. A Megrendelő kötelezettségei

- 7.1. Megrendelő a kivitelezési munkához a munkaterületet építésre alkalmas állapotban **2010. 04. 01-én 10 órakor adja át.** A munkaterület átadás feltételei építési naplóban kerül rögzítésre.
- 7.2. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplót 5 naponként ellenőrzi.

8. Vállalkozó kötelezettségei

- 8.1. A Vállalkozó I. osztályú minőségben teljesít.
- 8.2. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles a Megrendelő, vagy képviselőjének utasításait betartani, és az építési naplót rendszeresen vezetni.
- 8.3. Vállalkozó az építési munkára a hatályos rendelkezések szerinti garanciát vállal.
- 8.4. Vállalkozó a tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelősségi- és hatáskörében az érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani.
- 8.5. Késve teljesítés esetén Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 0,15%-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbér - amely összességében nem lehet több mint a Vállalkozói díj 7 %-a – terheli.
- 8.6. Vállalkozó helyreállítja, illetve megtéríti az építkezés során az építési területen, szomszédos épületekben, közterületben, közútban, illetve közművekben a Vállalkozó által okozott károkat.

9. Szerződésmódosítás, pótmunkák

- 9.1. A megrendelő érdekkörében felmerült okokból és a megrendelő által kezdeményezett illetve az építési naplóban elrendelt pótmunkák esetén a Vállalkozó jogosult a szerződés módosításának kezdeményezésére.

- 9.2 A szerződés csak és kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható úgy, hogy a módosított szerződés tartalma lényeges elemeiben nem térhet el a közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló műszaki leírástól.
- 9.3 Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan időközben felmerült körülményről, ami a munka elvégzését befolyásolja, eredményességét veszélyezteti, a határidőre való befejezést gátolja, ilyen esetekben a felek közösen írásba foglalva módosítják a befejezési határidőt – figyelemmel a Kbt. 303. §-ára.

10. Egyéb kikötések

- 10.1. A kivitelezéshez alvállalkozó bevonására nem kerül sor.
- 10.2. A kivitelezés során keletkező hulladékot a Vállalkozó szállítja el.
- 10.3. Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
- 10.4. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánunk rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes bíróság döntésének.
- 10.5. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) kötelmi jogi, különösen az építési szerződésre és vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) rendelkezéseit, az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott építőipari szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.

11. Szerződés mellékletét képezi:

- 1.számú melléklet Felhatalmazó nyilatkozat
- vállalkozó teljes közbeszerzési ajánlata
- a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (ajánlattételi felhívás, műszaki leírás stb.)

Dátum: Rédcics, 2010. március 17.


(:Balogh Ferenc:)
polgármester


Megrendelő részéről


(:Szép Zsuzsanna:)
címzetes főjegyző


(:Horváth Béla Péter:)
ügyvezető igazgató
Vállalkozó részéről



UTPLAN '95 KFT.
8900 Zalaegerszeg,
Árpád u. 19.



1. számú melléklet a
.....számú vállalkozási szerződéshez

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Alulírott Gosztola község Önkormányzata (8978 Gosztola Fő út 37.) „Gosztola község 013 hrsz-ú útjában keletkezett károk helyreállítása” megvalósítására vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le. A Kbt. 305. § (4) bekezdés alapján mint Megrendelő megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Vállalkozó (Jogosult) által a 2010. március 17-én kelt Vállalkozási Szerződéshez kapcsolódóan benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Megrendelő megnevezése:	Gosztola Község Önkormányzata
Megrendelő felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11749022-15436265
Vállalkozó (Jogosult) megnevezése:	UTPLAN '95 Építő és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó (Jogosult) bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma	11749008-20154462
A szerződésben vállalt vállalkozási díj (amely egyben az azonnali beszedési megbízás maximális összege)	Bruttó: 6.800.588.-Ft

A felhatalmazás időtartama: Vállalkozási Szerződés pénzügyi teljesítéséig.

Kelt: Récics, 2010. év március hó 16. nap



[Handwritten signature]
.....
Megrendelő

Fentieket, mint a Megrendelő számlatulajdonos számlavezető pénzintézete nyilvántartásba vettük.

Kelt:.....*Lenti, 2010*.....év.....*március*.....hó.....*16*.....nap

OTP BANK Nyrt.
[Handwritten signature]
.....
számlavezető pénzintézet
Lenti Fiók
2.